
 
 
23CVI-245726 
Exento 

CONVENIO DE SUBSIDIO 
CREA Y VALIDA – CATEGORÍA PROYECTO INDIVIDUAL 

 
COMITÉ INNOVACHILE 

 
Y 
 

AUTOMAGG SpA 
 

En Santiago, a 16 de noviembre de 2023, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-
K, Comité dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante e 
indistintamente “InnovaChile” o “Comité”, representado según se acreditará, por su Director 
Jurídico, don Pedro Antonio Mena Marín, cédula de identidad N°11.626.864-7, ambos 
domiciliados, para estos efectos, en Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago, y 
AUTOMAGG SpA, RUT N°76.861.059-2, en adelante “beneficiario”, representado, según 
se acreditará, por don Miguel Alejandro Grandón Tenorio, cédula de identidad 
N°17.057.140-1, ambos domiciliados, para estos efectos, en Rengo N°68, comuna de 
Concepción, Región del Biobío se ha convenido lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio. 
1) La Resolución electrónica (E) N°550, de 2022, de InnovaChile, mediante la cual se 

aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado “Crea y Valida”, en 
adelante las “bases”. 

2) El aviso publicado el 28 de marzo de 2023 en el diario electrónico Cooperativa.cl, por el 
que se informó el llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente 
singularizado. 

3) La Resolución (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas 
Generales para los Instrumentos de la Corporación de Fomento de la Producción”, en 
adelante las “Bases Administrativas Generales”. 

4) El Acuerdo N°1.28, adoptado en la Sesión N°497, del Subcomité de I+D+i Empresarial, 
celebrada el 25 de agosto de 2023, ejecutado por Resolución electrónica (E) N°332, de 
2023, de InnovaChile, en que se resolvió aprobar el cofinanciamiento del proyecto 
presentado por el beneficiario, denominado “G-ECOSHIELD: PROTECTOR 
BIOBASADO PARA PLANTAS DE USO FORESTAL Y FRUTÍCOLA, RECICLABLE, 
Y CON PROPIEDAD RETENEDORA DE HUMEDAD Y ANTIFÚNGICA”, código 23CVI-
245726, en adelante el “proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se señalan.  

5) El Oficio Circular N°20, de 11 de agosto de 2023, del Ministerio de Hacienda, que reitera 
y complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias 
corrientes y de capital. 

6) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecución del proyecto. 
De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se 
establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los informes detallados de 
los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que participan en el proyecto.  



 
InnovaChile, con la evaluación del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su 
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.  
Para el caso de beneficiarios persona jurídica, el certificado de vigencia fue presentado 
a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el número 8.1.1 de las Bases 
Administrativas Generales. 
El objeto social o finalidad del beneficiario persona jurídica, según corresponda es: “La 
construcción de obras menores, contratista y subcontratista; elaboración de proyectos e 
informes técnicos; servicios de ingeniería, servicios de mantenimiento industrial, 
integraciones tecnológicas, investigación, desarrollo, innovación, creación, diseño y 
fabricación de nuevos sistemas y tecnologías, patentes, maquinarias, automatizaciones, 
para toda clase de aplicaciones industriales y maquinarias; servicios de 
comercialización, importación y exportación de maquinaria industrial nuevas y/o usadas, 
repuestos industriales, artículos eléctricos y electrónicos, materiales de construcción. 
Para todo lo cual podrá adquirir y otorgar franquicias, licencias y representaciones, todo 
ello sin perjuicio de ejecutar todos los actos que sean inherentes o necesarios al objeto 
social, como los demás que se acordare en el futuro”, el que consta en sus estatutos, 
cuya pertinencia, en relación con las actividades a desarrollar para la obtención del 
objetivo del proyecto, fue verificada en la oportunidad correspondiente.  

7) Las demás categorías de participación, según corresponda, deberán ser entendidas de 
acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en conformidad 
con el contenido del proyecto. 

 
SEGUNDO.- Aceptación del subsidio y objeto del convenio. 
El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga 
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue aprobado, 
observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en las bases 
singularizadas en la cláusula precedente; en las Bases Administrativas Generales, y en el 
presente convenio, en dicho orden de prelación. 
El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecución del proyecto ya 
singularizado, de acuerdo con su versión vigente, cuyo objetivo general es “fabricar y validar 
desde un prototipo hasta un producto apto para la comercialización, protectores de plantas 
para sectores importantes de la economía nacional como son el forestal y frutícola, a partir 
de plásticos reciclados y aserrín de madera (biobasado), que cuenten con actividad 
antifúngica pasiva frente a hongos Fitopatógenos, reteniendo la humedad, reutilizable, 
reciclable y protegiendo contra el ataque de fauna silvestre y/o maleza”. 
Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo señalado en el numeral 9 de 
las Bases Administrativas Generales, la versión vigente (o última versión) del proyecto, será 
aquella que dé cuenta de la decisión del órgano o autoridad competente, contenga las 
condiciones de adjudicación y/o formalización establecidas por InnovaChile, y detalle el 
presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile y/o 
con aporte de los participantes, indicándose la naturaleza de estos últimos). Esta versión 
del proyecto deberá ser incorporada al Sistema de Gestión de Proyectos de Corfo (en 
adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que 
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia a proyecto, se entenderá 
realizada la versión vigente del mismo. 
 
 
 



 
TERCERO.- Plazo de ejecución del proyecto. 
Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, así como los gastos con cargo al 
subsidio y aportes, deberán ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demás 
participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, contados desde la fecha de total 
tramitación de la Resolución que apruebe el presente convenio de subsidio, o del último 
acto administrativo si corresponde, la que se entenderá como fecha de inicio del proyecto. 
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de prórroga, 
dirigida a InnovaChile, deberá estar fundada y ser presentada por el beneficiario con 
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto. 
Lo indicado en la presente cláusula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral 11.4.1 
de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos períodos en 
que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo dispuesto en 
la cláusula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de las Bases 
Administrativas Generales. 
 
CUARTO.- Subsidio de InnovaChile. 
InnovaChile concurrirá al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por 
una suma de hasta $179.800.000.- (ciento setenta y nueve millones ochocientos mil pesos), 
equivalente al 79,70% de dicho costo total. El monto definitivo del subsidio será establecido 
sobre la base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecución del proyecto, 
sin que dicho monto pueda exceder el monto máximo y el porcentaje de cofinanciamiento 
establecido en esta cláusula. 
 
QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s). 
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o 
de los demás participantes, según corresponda, la suma de $45.800.000.- (cuarenta y cinco 
millones ochocientos mil pesos). 
El beneficiario será responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las 
proporciones y de acuerdo con su naturaleza (“nuevo o pecuniario” y/o “preexistente o 
valorizado”, según corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las 
condiciones en que éste fue aprobado. 
Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materialización de los aportes de los 
demás participantes, si corresponde. 
 
SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad. 
El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $225.600.000.- (doscientos 
veinticinco millones seiscientos mil pesos). 
Si como resultado de la revisión de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo total 
efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su 
aprobación, será de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, 
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden 
a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. 
Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total 
presupuestado al momento de su aprobación, el beneficiario deberá restituir el monto del 
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité, 
reflejado en la cláusula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de manera 
tal que siempre se mantenga constante la relación entre el aporte de los participantes y el 
subsidio. 



 
 
SÉPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio. 
Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son: 
a) La total tramitación del último acto administrativo que apruebe el convenio de subsidio.  
b) La entrega de los documentos de garantía, si correspondiere. 
c) Acreditar estar al día en el pago de:  

 las cotizaciones del seguro de cesantía establecidas en la ley N°19.728;  
 las cotizaciones de seguridad social;  
 el impuesto global complementario o el impuesto único establecido en el N°1°, del 

artículo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratándose de personas naturales o, 
del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley de la 
Renta, en caso de personas jurídicas. 

d) La certificación de que el beneficiario, que tenga la calidad de persona jurídica, se 
encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos 
de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda. 

e) Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que tiene una 
inscripción vigente en el referido Registro, se dará término anticipado al proyecto y al 
convenio, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) de la cláusula vigésimo cuarta 
siguiente. 

InnovaChile hará entrega de la cuota inicial o única cuota, una vez verificadas las 
condiciones señaladas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se 
encontrará supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las 
letras b), en su caso, c) y e) anteriores, y a la aprobación de informes de avance que den 
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendición de cuentas de los 
recursos previamente transferidos. 
Por último, la entrega de recursos del subsidio estará siempre supeditada a la disponibilidad 
presupuestaria de InnovaChile. 
 
OCTAVO.- Garantías. 
El beneficiario deberá entregar las siguientes garantías, de conformidad a lo señalado en 
los párrafos siguientes: 
a) Garantía por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota 

de éste, según corresponda, se deberá entregar, por el beneficiario, a satisfacción y en 
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de garantía 
bancaria pagadera a la vista, depósitos a plazo, pólizas de seguro de ejecución 
inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por Instituciones 
de Garantía Recíproca, con el fin de garantizar el total de los montos de los recursos 
anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de garantía, en 
caso de que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que su objetivo consiste 
en “garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité InnovaChile, para la 
ejecución del proyecto (señalando la denominación del proyecto y su código)”, debiendo 
tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe 
de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la cláusula duodécima del 
presente convenio. Esta garantía será devuelta una vez que InnovaChile apruebe el 
respectivo informe y rendición de cuentas correspondiente. Para la devolución de la 
garantía correspondiente al último o único desembolso, además de la aprobación del 



 
Informe Final o de Cierre y rendición correspondiente, se requerirá la restitución total de 
los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio. 
El correcto uso del anticipo implica, además de la realización de gastos que sean 
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso 
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligación de usar el 
subsidio respetando el porcentaje máximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo 
con las reglas señaladas en el último párrafo de la cláusula sexta precedente y en el 
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. 

b) Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del 
subsidio, o de la primera cuota de éste, según corresponda, el beneficiario, deberá, 
además, entregar una caución de igual naturaleza a las anteriormente señaladas para 
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo menos, 30 
U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en caso de que por su 
naturaleza la contemple, deberá expresar que se otorga para “garantizar el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo), 
referente al proyecto (nombre del proyecto y código)”. Esta garantía tendrá por fin 
cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y 
deberá tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de 
presentación del informe final. Esta garantía será devuelta una vez que InnovaChile 
apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones. 

Los documentos de garantía – por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberán 
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados desde su requerimiento 
por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario 
podrá solicitar fundadamente a InnovaChile la prórroga de hasta 30 (treinta) días hábiles. 
Si transcurridos los plazos señalados o su prórroga, no se ha presentado cualquiera de los 
documentos de garantía, debiendo hacerlo, InnovaChile tendrá por desistida la postulación, 
o pondrá término anticipado al convenio, según corresponda. 
Asimismo, la no renovación oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento de 
InnovaChile la facultará para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner 
término anticipado al convenio. Se entenderá que la renovación es “oportuna” cuando los 
documentos de garantía son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con 3 (tres) 
días hábiles de anticipación al vencimiento de aquel/los que obran en poder del Comité. 
Los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, además, por terceros, 
previa aceptación de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere 
según su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que deberá individualizarse) por “el 
correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantía por anticipos), 
o por “el fiel cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de la garantía por fiel 
cumplimiento). 
Si el beneficiario es un órgano integrante de la Administración del Estado, no se le exigirá 
la entrega de garantías. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercerá las acciones 
administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier 
saldo requerido, pendiente de devolución, en el contexto de ejecución de un proyecto ante 
el Comité. 
Se deja constancia que la garantía por anticipo no reviste el carácter de cláusula penal, por 
lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que deban 
ser restituidos, InnovaChile podrá ejercer las acciones que corresponda para lograr el 
reintegro del total de dichos fondos. 
 



 
NOVENO.- Seguimiento del proyecto. 
InnovaChile podrá hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el 
beneficiario, por los demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso 
previo. Para estos efectos, tratándose de contratación de actividades con terceros, la 
facultad de seguimiento y control deberá constar en los contratos que suscriba el 
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus 
obligaciones en caso de omisión, y si de ella se derivan dificultades para realizar las labores 
de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codirección o 
coejecución del proyecto, siendo la ejecución del mismo de exclusiva responsabilidad del 
beneficiario. 

 
DÉCIMO.- Disponibilidad y entrega de información. 
InnovaChile o quién ésta designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y requerir 
toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se 
desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes 
corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y la 
materialización de los aportes comprometidos. 
Para lo anterior, el beneficiario y demás participantes que correspondan, deberá(n) ceñirse 
a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile entregue al 
respecto, y cumplir con lo siguiente: 
a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto. 
b) Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las 

correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloría General de la 
República. Dicha información y documentación deberá ser mantenida y conservada, a lo 
menos, durante los tres años siguientes al término del proyecto. 

c) Entregar la información y realizar las rendiciones requeridas por el medio 
correspondiente. 

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloría 
General de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y 
verificar, en el lugar de ejecución, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados 
con cargo al subsidio y a los aportes. 

 
UNDÉCIMO.- Informes. 
El beneficiario deberá cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros 
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se 
determinen al momento de la adjudicación, según corresponda), de conformidad al 
calendario establecido en la cláusula duodécima siguiente. Estos informes deberán 
contener, al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados 
obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, debiendo 
ajustarse a lo dispuesto en la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y 
condiciones que InnovaChile disponga al efecto. 
El número y calendario de los informes, podrá ser modificado por InnovaChile de oficio o 
previa solicitud fundada del beneficiario, en este último caso, remitida antes del respectivo 
vencimiento del plazo de entrega. 
InnovaChile podrá solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los 
períodos que se determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no 
siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. 



 
InnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los informes en el plazo de 30 
(treinta) días hábiles, contados desde su recepción, o desde la revisión en terreno, según 
corresponda. 
Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por 
parte de InnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal requerimiento dentro de los 10 (diez) 
días hábiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los 
antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el 
último término concedido al efecto, InnovaChile resolverá en definitiva dentro del plazo de 
45 (cuarenta y cinco) días hábiles. 
InnovaChile exigirá la modificación de la fecha de vencimiento del documento de garantía, 
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.  
Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga 
InnovaChile y/o no contengan la rendición de cuentas del período a informar, se entenderán 
como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de los informes, 
facultará a InnovaChile para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del convenio que obre 
en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido, InnovaChile decida, 
previo apercibimiento y fijación de un plazo perentorio al beneficiario para la entrega del 
respectivo informe, dar término anticipado al convenio, según corresponda, de acuerdo a 
las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 
de Bases Administrativas Generales. 
Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la información técnica y legal 
declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito de sus 
labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifique fundadamente 
alguna disconformidad grave, además de ejercer acciones correctivas, InnovaChile podrá 
suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al proyecto, de acuerdo con 
las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 
de Bases Administrativas Generales, y en su caso, denunciará penalmente la eventual 
configuración de algún delito. 
Para la revisión de los informes, InnovaChile podrá solicitar a los beneficiarios, que realicen 
una o más presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las que podrán 
ser presenciadas por los demás beneficiarios si así InnovaChile lo dispone. Los lugares, 
medios, fechas y horas de dichas presentaciones serán oportunamente informados por 
InnovaChile, con una anticipación no inferior a 7 (siete) días hábiles anteriores a la fecha 
de su realización. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicarán los requisitos, contenidos 
y formato de la presentación misma. En caso de que el beneficiario no realice su 
presentación, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se podrá dar 
término anticipado al convenio. 
Por último, tratándose de Órganos de la Administración del Estado, la entrega de los 
informes señalados precedentemente, es sin perjuicio de la obligación de enviar a 
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversión de los recursos percibidos, dentro 
de los 15 (quince) primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, 
conforme a lo dispuesto en la Resolución N°30, de 2015, de Contraloría General de la 
República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas de fondos públicos. 

 
DUODÉCIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio. 
Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la cláusula séptima 
del presente convenio, el subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente 
calendario de desembolsos e informes: 



 
 

Informe 
Fecha o período de corte 

actividades a informar 
Fecha de entrega Desembolso Monto 

N/A N/A N/A 
Anticipo  
(cuota 1) 

$114.625.000.- 

Informe de 
hito técnico 

de 
continuidad 

al mes 11 

Hasta el término del mes 
11 (once) de ejecución del 

proyecto. 

Mes 11 de 
ejecución. 

N/A N/A 

Informe de 
continuidad 
al término de 

la Etapa 1 

Hasta 30 días corridos 
antes de la fecha de la 

respectiva entrega. 

Mes 16 de 
ejecución. 

Cuota 2 $65.175.000.- 

Final 
Hasta el término del plazo 
de ejecución del proyecto 

Dentro del mes 
siguiente al 
vencimiento del 
plazo de ejecución 
del proyecto 

N/A N/A 

 
El "informe de hito técnico de continuidad al mes 11" y el "informe de continuidad al término 
de la Etapa 1", a entregarse, respectivamente, al término del mes 11 (once) de ejecución 
del proyecto y, dentro del plazo de un mes de terminada la Etapa 1 El "informe de hito 
técnico de continuidad al mes 11" y el "informe de continuidad al término de la, esto es, al 
mes 16 (dieciséis), deberán cumplir con los contenidos y requisitos señalados para cada 
caso, en los numerales 10.1 y 10.2 de las bases, así como también, con los elementos que 
se indican a continuación: 
 
 Informe de hito técnico de continuidad al mes 11: 

- Material bio basado con propiedad antifúngica/antimicrobiana con base en plásticos 
reciclados y aserrín de madera, fabricado a escala piloto mediante un proceso de 
extrusión, caracterizado térmica, reológica y mecánicamente, con capacidad 
inhibitoria in vitro por contacto frente a hongos fitopatógenos: Botrytis cinérea, 
Fusarium Circinatum y penicilium digitatum. 

 
 Informe de continuidad al término de la Etapa 1: 

- Producto Mínimo Viable (PMV) de protectores de plantas bio basados con propiedad 
antifúngica/antimicrobiana fabricados a escala piloto mediante proceso de laminación 
y troquelado, testeado bajo condiciones simuladas de viverización. El PMV deberá 
encontrarse apto para su escalamiento industrial y validación en condiciones reales 
de uso en campo. 

 
InnovaChile evaluará la información presentada y podrá solicitar antecedentes adicionales 
y la modificación o complementación de la misma. La Dirección Ejecutiva de InnovaChile 
resolverá sobre la aprobación o rechazo de la continuidad del proyecto, pudiendo establecer 
condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que aquellas no alteren el objetivo 
general ni la naturaleza del proyecto. 
 



 
Si alguno de los informes de continuidad anteriormente señalados no es aprobado, se 
pondrá término anticipado al proyecto aplicándose para estos efectos, lo dispuesto en las 
Bases Administrativas Generales. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspensión de pagos y de gastos y deber 
de información. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), deberá(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos, 
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros, 
establecidos en el respectivo proyecto. Será facultad de InnovaChile calificar dicho 
cumplimiento, así como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones 
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida que 
no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto adjudicado. 
La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedará sujeta a la evaluación que 
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y ejecución 
del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demás participantes 
y de su disponibilidad presupuestaria. 
InnovaChile, en todo momento, podrá suspender la entrega de recursos del subsidio, si 
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o 
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo, 
InnovaChile podrá ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con 
cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podrán aceptar gastos asociados a actividades 
realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicación de dicha orden. 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley N°21.516, de Presupuestos de Ingresos 
y Gastos del Sector Público para el año 2023, o de las instrucciones dictadas por el 
Ministerio de Hacienda en relación con su artículo 23, o de lo dispuesto en los convenios 
de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podrá efectuar cualquier nueva 
transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado. 
En estas situaciones, InnovaChile podrá disponer la aplicación de medidas correctivas que 
considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen durante 
la ejecución del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo con las 
condiciones en que fue aprobado y, además, en observancia a lo dispuesto en las 
respectivas bases y demás normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle término 
anticipado al convenio si verifica la configuración de alguna(s) de la(s) causal(es) indicadas 
en las cláusulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.  
Asimismo, el beneficiario estará obligado a informar a InnovaChile y proponer 
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la convicción de que éste no 
alcanzará los resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, 
o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de los demás 
participantes en el mismo. 
  
DÉCIMO CUARTO.- Dirección del proyecto. 
Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, además de su representante, actuará por 
intermedio del “director del proyecto”, quién tendrá las funciones de coordinación para la 
buena marcha del mismo y podrá, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar respuesta 
a los requerimientos de InnovaChile. 
El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), así como 
su sustitución, deberán ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la última 



 
versión del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto tendrá las 
mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin necesidad de orden 
expresa. 
Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para 
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta a 
que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecución del 
proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula siguiente. El referido mandato 
comprende la responsabilidad por la correcta imputación de los recursos en las cuentas 
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, así como los 
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envío de los informes técnicos y de 
rendición de cuentas exigidos.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Rendiciones.  
Las rendiciones de cuentas se deberán efectuar de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fijó normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas, o con las normas que la sustituyan o 
reemplacen, a través del “Sistema de Gestión de Proyectos”, versión 2, cuyo uso fue 
autorizado por Resolución Exenta N°0985, de 2019, de la Contraloría General de la 
República, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones 
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto. 
Se deberá rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con 
documentos fidedignos y, asimismo, deberá acreditarse el respectivo pago. 
No podrán destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la 
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes de 
capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de 
indemnizaciones de cualquier naturaleza. 
Las actividades y gastos, además de estar correctamente rendidos, requerirán para su 
aprobación, de la correspondiente pertinencia técnica.  
Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificación que realiza 
InnovaChile sobre la relación e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los 
objetivos y resultados del proyecto, verificando, además, que se encuentren enmarcados 
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases 
y a lo señalado en las Bases Administrativas Generales.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), deberá(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y 
contrataciones que efectúen en el contexto de ejecución del proyecto con cargo a los 
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban 
presupuestarse en las cuentas gastos de operación y gastos de inversión. 
Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a 
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberán ser autorizadas por InnovaChile. 
Para este efecto, el participante deberá presentar tres cotizaciones firmadas por los 
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podrá autorizar la adquisición o 
contratación con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas. 
La autorización mencionada deberá solicitarse a InnovaChile en forma previa a la 
contratación o adquisición. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones 



 
no se hubiere solicitado autorización previa, InnovaChile sólo reconocerá la cotización de 
menor valor.  
InnovaChile rechazará el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado 
autorización ni efectuado las tres cotizaciones previas.  
No se podrán fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propósito de evitar el 
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentación al momento de 
la revisión respectiva, InnovaChile rechazará los respectivos gastos. 
Este procedimiento será de aplicación general, salvo que el participante se rija por la ley 
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, en cuyo caso aplicará dicha normativa.  
Asimismo, se deberá observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases 
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas 
relacionadas.  
Sólo se podrá subcontratar o externalizar las actividades que no constituyan el objeto 
principal del convenio. Por lo anterior, solamente podrá subcontratarse o externalizarse 
actividades financiadas con cargo a la cuenta “Gastos de Operación”, definida en la letra 
b), del numeral 4.6.1 de las BAG, especificadas en la versión vigente (o última versión) del 
proyecto en el Sistema de Gestión de Proyectos - SGP, conforme a lo señalado en el párrafo 
tercero de la cláusula segunda precedente, que contiene, entre otros aspectos, el detalle 
del presupuesto aprobado por actividad, diferenciado por fuente de financiamiento.  
En particular, las actividades que durante la ejecución del proyecto se subcontratarán o 
externalizarán, por no constituir el objetivo principal del convenio, son las siguientes: 
 

N° Nombre de actividad 

1 Ensayos de respuesta antifúngica de los materiales compuestos biobasados. 

2 Primeros ensayos de concepto en condiciones de viverizacion. 

3 Validación técnica de la tecnología en condiciones reales de uso en campo. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Modificaciones del proyecto. 
El beneficiario podrá solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas, 
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas 
modificaciones podrán ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud 
del beneficiario.  
En particular, InnovaChile podrá exigir modificaciones al proyecto, conforme a los 
antecedentes con que cuente respecto a su ejecución, siempre que éstas no alteren los 
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no 
fueron previstas en la instancia de adjudicación del mismo y/o durante la revisión de 
informes. 
Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolverá acerca de la inclusión, 
sustitución o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases 
establezcan restricciones en esta materia. 
Toda modificación dispuesta o autorizada por InnovaChile, deberá incorporarse al SGP o 
sistema que lo reemplace, actualizándose de esta forma la versión vigente del proyecto. 
Al momento de la revisión del respectivo informe, se podrá reconocer aquellas 
reasignaciones entre cuentas que se efectúen sin previa autorización, siempre y cuando se 
traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas técnicamente 
pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30% del costo total 



 
del proyecto. En caso de no contarse con esta validación técnica, InnovaChile objetará el 
gasto y no lo reconocerá para los fines de su rendición. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los 
participantes dedicado al proyecto.  
Se deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el equipo de trabajo y el 
personal comprometido por los participantes, cuya experiencia y capacidad necesaria para 
ejecutar el proyecto, fue verificada por InnovaChile en su evaluación. Se podrá cambiar a 
los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo principales identificados 
como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar 
tales funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su 
juicio no son idóneos o no tienen la misma formación y/o experiencia de aquellos a quien 
reemplazan. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la 
propuesta del reemplazante, deberán ser comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 
10 (diez) días hábiles contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase 
todos o algunos de los reemplazantes, se deberá proponer nuevos sustitutos en un plazo 
de 10 (diez) días hábiles, contados desde la comunicación del rechazo. Si nuevamente 
todos o algunos de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la 
idoneidad, formación y/o experiencia necesaria y de esta forma, se determine que el 
proyecto no podrá obtener los resultados esperados o seguir ejecutándose bajo parámetros 
razonables, se pondrá término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolución 
del subsidio las reglas establecidas en la cláusula vigésimo cuarta del presente convenio.  
Para efectos de rendición, se rechazará el gasto incurrido en remuneraciones de 
reemplazantes del personal aludido en el párrafo anterior, si no se cumple con la aprobación 
de InnovaChile. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Suspensión de la ejecución del proyecto. 
InnovaChile podrá suspender por períodos determinados, de oficio o a petición del 
beneficiario, el plazo de ejecución de las actividades del proyecto, en caso de producirse 
circunstancias graves, de carácter transitorio, que impidan su normal desarrollo.  
En caso de solicitud del beneficiario, deberán acompañarse los antecedentes que la 
justifican. InnovaChile analizará su pertinencia y se pronunciará al respecto comunicando 
su decisión al beneficiario. 
En total, las suspensiones del plazo de ejecución del proyecto no podrán exceder de la 
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duración sea 
de 12 meses, podrá ser suspendido, en total, hasta por 6 meses. 
Autorizada la suspensión, InnovaChile, al momento de la rendición, rechazará cualquier 
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este período. Si el beneficiario realizare 
gastos con cargo a su aporte, éstos deberán corresponder a necesidades ordinarias y que 
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.  
En ambos casos, la suspensión del plazo de ejecución se contará desde la fecha que 
indique InnovaChile al comunicar su decisión. 
 
VIGÉSIMO.- Publicidad y difusión. 
La información que InnovaChile reciba a través de los informes es pública, sin perjuicio de 
las excepciones establecidas en la normativa vigente. 
En los respectivos formularios de postulación y para los informes, InnovaChile podrá 
disponer expresamente que determinados capítulos o apartados sean de público 



 
conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los beneficiarios 
no incluir información de carácter confidencial, o datos personales o sensibles en los 
referidos campos. 
El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulación del proyecto, a utilizar y distribuir 
material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demás participantes de éste para 
actividades de difusión. 
Además, durante la ejecución del proyecto el beneficiario se obligará a lo siguiente: 
a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las 

actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento, 
mecanismos de rendición y seguimiento. 

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo 
comprometido. 

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la información y antecedentes que le 
sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervisión y 
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto. 

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en 
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y finales 
del proyecto. 

e) Realizar difusión de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de 
acuerdo con lo requerido por InnovaChile. 

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del 
proyecto de forma que haga notoria la contribución de Corfo a su ejecución, dentro del 
plazo de 1 (un) mes desde su adquisición o realización.  

g) En toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su término 
o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá 
señalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta 
obligación podrá ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.  

h) Contestar la encuesta de Evaluación del Servicio de la entidad participante, si 
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra información sobre los 
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile. 

i) Contestar las encuestas de línea base y resultados, conforme a las instrucciones 
emanadas por InnovaChile, según corresponda. 

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar información que haya sido relevante 
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda 
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco años, el seguimiento de 
sus logros y la evaluación de su impacto. 

k) De conformidad con lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del artículo 23 de la 
ley N°21.516, de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Sector Público para el año 
2023, las instituciones privadas que reciban fondos públicos, por cualquier concepto, 
por un monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberán publicar 
los convenios en su sitio electrónico, junto con sus estados financieros, balance y 
memoria anual de actividades. 

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultará a 
InnovaChile para desestimar la continuación del proyecto, poniendo término anticipado al 
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la cláusula vigésimo quinta del 
presente convenio. 
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un período de 5 (cinco) años, el 
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra 



 
información sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea 
solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.  
El beneficiario asume esta obligación por el sólo hecho de haber postulado y obtenido 
financiamiento de InnovaChile. Esta información es relevante para la elaboración de 
métricas, y para la evaluación de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento 
por parte del beneficiario de esta obligación podrá ser evaluado, constituyendo un indicador 
dentro de los criterios de evaluación que se establezcan en las bases particulares. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecución de actividades. 
La fecha de término del plazo de ejecución de las actividades del proyecto, corresponderá 
a aquella en la que concluya el plazo señalado en la cláusula tercera precedente, en la cual 
se reflejarán sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula vigésimo sexta 
siguiente, en caso de haberse autorizado una o más prórrogas y/o suspensiones.  
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales, las 
actividades contempladas en los proyectos, así como los gastos con cargo al subsidio y 
aportes, deberán realizarse dentro del plazo de ejecución y de sus eventuales prórrogas. 
Lo señalado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y aquellos 
períodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto. 
El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el 
plazo de ejecución de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y 
comunica al beneficiario la aprobación del referido informe.  
 
VIGÉSIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio. 
Sin perjuicio de las demás causales señaladas en las bases del instrumento, en las Bases 
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podrá 
adoptar la decisión de dar término anticipado al proyecto, aplicándose las consecuencias y 
sanciones que para cada caso se señala, en las cláusulas vigésimo cuarta y vigésimo quinta 
siguientes. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al 
beneficiario. 
InnovaChile podrá poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del 
beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones: 
a) Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por InnovaChile. 

b) Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el beneficiario 
y/o asociado no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa no 
imputable a su falta de diligencia, calificada debidamente por InnovaChile. 

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de 
sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile. 

Además, se dará término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la revisión 
del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas del subsidio, el/la 
beneficiario/a persona natural, tiene una inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Deudores de Pensiones de Alimentos. 



 
En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entenderá 
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo acto 
administrativo, la cual no podrá ser anterior a la de la solicitud. 
En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entenderá terminado 
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que lo 
declara, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo tercero de la cláusula décimo tercera 
precedente. 
En ambos casos, el beneficiario deberá hacer entrega de un informe final de cierre, dentro 
del plazo prudencial que se establezca en la resolución que dé término anticipado, el cual 
no podrá exceder de 30 (treinta) días hábiles, contados desde la total tramitación de ésta.  
Una vez revisado este informe, el beneficiario deberá restituir todo saldo no gastado, no 
rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término señalada 
en la resolución respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podrá 
exceder del tercer día hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipos que se 
encuentre en poder de InnovaChile y que se contará desde el requerimiento del saldo a 
devolver.  
Para el cálculo del saldo a devolver, se aplicará, además, el criterio establecido en el último 
párrafo de la cláusula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el último párrafo 
del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hará efectiva 
las garantía por anticipos si el beneficiario no realizare la restitución dentro del plazo. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al 
beneficiario. 
Corfo podrá poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecución de 
éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia 
debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones: 
a) Negar o dificultar labores de seguimiento. 
b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.  
c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo señalado 

en la cláusula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del 
proyecto, por haber llegado a la convicción de que el éste no alcanzará los resultados 
esperados; no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables y/o, acerca de la 
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demás 
participantes. 

d) Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la efectiva. 
e) Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos para el 

proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por InnovaChile. 

f) Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el beneficiario 
y/o asociado no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa 
imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por 
InnovaChile. 

g) En las rendiciones: 
 Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con otros 

financiados con recursos públicos. 
 Simulación de actos o contratos. 
 Valoración de gastos por sobre el valor de mercado. 



 
 Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) 

falsos o adulterados. 
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de 

sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile. 
En este caso, el beneficiario deberá restituir la totalidad del subsidio recibido (valor nominal) 
en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podrá exceder del tercer día hábil anterior al 
vencimiento de la garantía por anticipo que se encuentre en poder del Comité, y que se 
contará desde el requerimiento de restitución. Se hará efectiva la garantía por anticipo 
entregada, si el beneficiario no realiza la restitución dentro del plazo fijado, sin perjuicio del 
ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que correspondan, en caso 
de que el monto de las garantías en poder de Corfo no sea suficiente para enterar la 
totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de acuerdo a lo señalado en el 
párrafo final de la cláusula octava precedente.  
Asimismo, si correspondiere, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento que obre en 
poder del Comité. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio. 
Las modificaciones a los proyectos que signifiquen un cambio de las cláusulas del presente 
convenio de subsidio deberán constar en un instrumento modificatorio del mismo, el que 
deberá ser aprobado por Resolución de InnovaChile y seguir la tramitación que 
corresponda. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Término del convenio de subsidio. 
El convenio de subsidio se entenderá terminado sólo una vez que el beneficiario cumpla 
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitución de los recursos 
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por 
haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad 
intelectual e industrial de los resultados. 
El beneficiario (y el coejecutor, según si las bases del instrumento y el proyecto contempla 
su participación), será(n) dueños de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos del 
subsidio.  
Los resultados apropiables derivados de la ejecución del proyecto, así como toda la 
información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y demás 
documentos, pertenecerán al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que 
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les corresponderá a los beneficiarios y demás 
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones, 
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto. 
Asimismo, y cuando corresponda, será de su exclusiva responsabilidad concentrar la 
información sensible en los capítulos del informe destinados al efecto. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- Obligaciones generales. 
Los postulantes deben cumplir con la normativa específica que regula las actividades que 
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompañar, en caso 
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos 
públicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agrícola y Ganadero, Municipios, etc.).  



 
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con 
la normativa vigente y los estándares que regulan la actividad científica en las áreas de que 
trate la iniciativa.  
InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento 
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que 
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de 
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar 
discrepancias o incumplimientos en relación con los protocolos aprobados. 
 
TRIGÉSIMO.- Aceptación y obligatoriedad de las bases. 
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que 
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Interpretación de cláusulas del convenio de subsidio. 
Las cláusulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias 
o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y 
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por 
InnovaChile. El beneficiario podrá formular a InnovaChile alcances en materia de 
interpretación para la correcta ejecución del proyecto, pero no serán de manera alguna, 
obstáculo para la decisión de InnovaChile en cuanto a la interpretación definitiva que éste 
estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos 
contemplados en la Ley. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia. 
Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios 
de Justicia. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO.- Notificaciones. 
La notificación de los actos administrativos y demás comunicaciones relacionadas con el 
proyecto, en caso de que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo 
formulario de postulación o durante la ejecución del proyecto, se efectuará mediante el 
envío de una copia del acto o comunicación a la casilla de correo electrónico informada. En 
estos casos, la notificación surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su envío. El 
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electrónico informado y, cualquier 
cambio de éste, deberá ser comunicado a InnovaChile. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- Plazos. 
Se entenderá que todos los plazos señalados en el presente convenio son máximos, y se 
contarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se refieren 
a días hábiles, se entenderán como hábiles administrativos, a menos que se señale lo 
contrario. Son días inhábiles los sábados, domingos, feriados y festivos en Chile 
Continental. Cuando el último día del plazo recaiga en un día inhábil en ese territorio, éste 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Personerías y ejemplares.  
La personería de don Pedro Antonio Mena Marín, como representante del Comité 
InnovaChile, consta de la Resolución (A) N°71, de 2019, modificada por las 



 
Resoluciones (A) N°32, de 2020, (A) N°6 y (A) N°61, ambas de 2023, todas de Corfo, que 
aprobó las normas por las que debe regirse dicho Comité y estableció las facultades de su 
Director Jurídico; de la Resolución (A) N°469, de 2011, de Corfo, en que consta su 
nombramiento de Subgerente de la Corporación; y de la Resolución (E) N°219, de 2015, 
de Personal de Corfo, que asigna la función de Subgerente Legal de Innovación y 
Capacidades Tecnológicas de la Corporación. 
 
La personería de don Miguel Alejandro Grandón Tenorio, para actuar en representación de 
Automagg SpA, consta en el estatuto actualizado de esta sociedad, del cual da cuenta el 
certificado emitido el 16 de noviembre de 2023, por el Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo – Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, cuyo código de 
verificación electrónico es el siguiente: CRRac0oWai5j. 
 
Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes. 
 
El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y 
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte. 
 

 

MIGUEL ALEJANDRO GRANDÓN 
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Pedro Antonio Mena Marín 
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